
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αµφιλοχία 22/3/2019 
 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ. : 2677 
 ∆ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 
 ΑΦΜ : 998786086 
 ∆.Ο.Υ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

 Α Π Ο Φ Α Σ Η  65/2019 

 ΘΕΜΑ :Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ  
 ∆ΙΚΤΥΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ∆Ε ΙΝΑΧΟΥ – ΜΕΝΙ∆ΙΟΥ, ∆ΗΜΟΥ  
 ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 

 Ο ∆ήµαρχος Αµφιλοχίας 
 Έχοντας υπόψη : 
 1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών  
 (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006.(Κώδικας  ∆ήµων και Κοινοτήτων ) 
 3. Την εξειδικευµένη πίστωση που έχει γραφτεί στους Κ.Α. : 25-6262.003                    
 4.Το πρωτογενές αίτηµα (ΚΗΜ∆ΗΣ 19REQ004649786) του τµήµατος Ύδρευσης Άρδευσης  
 Αποχέτευσης µε το οποίο αιτείται την υλοποίηση της προµήθειας/υπηρεσίας (κατ εφαρµογή του  
 Ν.4013/11 , της ΚΥΑ Π1/2380/2012 και του άρθρου 38 του Ν. 4412/2016). 
 5. Το υπ. αριθµ. 2546 / 20-3-2019 τεκµηριωµένο αίτηµα του διατάκτη 
 6. Την υπ. αριθµ. Α-455/2019 ,  (Α∆Α:ΩΒΓΕΩΨΞ-047) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ποσού  
 17038,84 ευρώ µε την οποία εγκρίθηκε η διάθεση - ψήφιση της πίστωσης (Α∆ΑΜ  
 19REQ004663878) 
 7. Τη βεβαίωση του Προϊσταµένου της Οικονοµικής Υπηρεσίας, επί των ανωτέρω αποφάσεων  
 ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιµου ποσού, τη συνδροµή των προϋποθέσεων της  
 παρ 1α του άρθρου 4 του Π∆ 80/2016 και τη δέσµευση στο οικείο Μητρώο ∆εσµεύσεων της  
 αντίστοιχης πίστωσης. 
 8. Τις µε α/α Φ.25.9  τεχνικές προδιαγραφές του Τµήµατος Τεχνικών Έργων και συντήρησης  
 υποδοµών 

 Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 

 Α. Την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών µε α/α  Φ.25.9 που συνέταξε το Τµήµα Τεχνικών  
 Έργων και Συντήρησης Υποδοµών του ∆ήµου Αµφιλοχίας , για την ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  
 ΒΛΑΒΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ∆Ε ΙΝΑΧΟΥ – ΜΕΝΙ∆ΙΟΥ, ∆ΗΜΟΥ  
 ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ. 
 Β. Την διενέργεια της προµήθειας/υπηρεσίας µε την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης 

 Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 
  
  
 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΙΜΗΣΗΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ Αµφιλοχία: 19/03/2019 
 ∆ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ α/α: Φ.25.9 

 Τµήµα Έργων & Συντήρησης Υποδοµών 

 ΤΑΧ. ∆/ΝΣΗ :  Γ.Στράτου , 30500  
 ΤΗΛ.: 2642 3 60437 
 FAX:  2642 3 60436 
 Πληροφορίες Στάθης Πολύζος 

 

«Αποκατάσταση βλαβών δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης ∆Ε ΙΝΑΧΟΥ – 
ΜΕΝΙ∆ΙΟΥ, ∆ήµου Αµφιλοχίας» 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Η παρούσα συντάχθηκε προκειµένου να καλυφτεί η ανάγκη αποκατάστασης βλαβών 

των δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης των ∆Ε Ινάχου & Μενιδίου του ∆ήµου Αµφιλοχίας. 

 
α. Θέση έργου 

 
Η αποκατάσταση των βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης-αποχέτευσης όλων των Τοπικών και 

∆ηµοτικών Κοινοτήτων των ∆Ε Ινάχου & Μενιδίου του ∆ήµου Αµφιλοχίας. 

 
β. Περιγραφή φυσικού αντικειµένου 

 
Αποκατάσταση των βλαβών των δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης κυρίως σε µη 

διαµορφωµένο οδόστρωµα και δευτερευόντως σε διαµορφωµένο οδόστρωµα 

(ασφαλτικό ή σκυρόδεµα) σε όλες τις Τοπικές και ∆ηµοτικές Κοινότητες των ∆Ε Ινάχου 

& Μενιδίου του ∆ήµου Αµφιλοχίας. 

Συµπεριλαµβάνονται πάσης φύσεως υλικά που θα χρησιµοποιηθούν και κάθε εργασία που 

θα εκτελεστεί για την πλήρη αποκατάσταση της βλάβης στο δίκτυο . 

Ο συνολικός προϋπολογισµός της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 17.038.84 € πλέον 

Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον ΚΑ 25-6262.003 του οικ. έτους 2019.  

Η εργασία χρηµατοδοτείται από ∆ηµοτικούς πόρους, η δε εκτέλεσή της θα γίνει σύµφωνα µε 

τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, του ισχύοντος ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και τις 

οδηγίες της επιβλέπουσας υπηρεσίας . 

Αµφιλοχία 

19/03/2019 

Ο Συντάξας 

Πατρινούδη Θεοδώρα 
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ 
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ  

Α. ΑΡΘΡΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ  

Α.Τ. : 1 

Άρθρο 1ο 

Αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης – αποχέτευσης σε µη διαµορφωµένο οδόστρωµα  

Προµήθεια µεταφορά και εργασία τοποθέτησης υλικών για την αποκατάσταση σε λειτουργία του 
εσωτερικού και εξωτερικού δικτύου ύδρευσης - αποχέτευσης από σπάσιµο αγωγού. Στην τιµή 
συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη για την εκσκαφή του χάνδακα σε έδαφος πάσης φύσεως µε µηχανικά 
µέσα ή µε χέρια, η δαπάνη για την προµήθεια της άµµου και της εργασίας εγκιβωτισµού του αγωγού , η 
δαπάνη για την προµήθεια και τοποθέτηση του απαιτούµενου σε µήκος αγωγού διαµέτρου Φ63 – Φ200 
µετά των αναγκαίων συνδέσµων (ζιµπώ ) και µικροϋλικών συνδέσεως , η δαπάνη για την επανεπίχωση του 
χάνδακα µε προϊόντα εκσκαφής και τέλος της δαπάνης για τη δοκιµασία του δικτύου ύδρευσης – 
αποχέτευσης σε πίεση λειτουργίας 

Τιµή εφαρµογής τεµάχιο (Αριθµητικώς): 285,00 ΕΥΡΩ (Ολογράφως): 

5ΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓ5ΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ 

Α.Τ. : 2 

Άρθρο 2ο 

Αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης – αποχέτευσης σε σκυροδετηµένο οδόστρωµα  

Προµήθεια µεταφορά και εργασία τοποθέτησης υλικών για την αποκατάσταση σε λειτουργία του 
εσωτερικού και εξωτερικού δικτύου ύδρευσης – αποχέτευσης από σπάσιµο αγωγού. Στην τιµή 
συµπεριλαµβανόµενης της δαπάνης της καθαίρεσης του ασφαλτοτάπητα ή του σκυροδέµατος (αόπλου ή 
οπλισµένου) µε χρήση ασφαλτοκόπτη, της δαπάνης για την εκσκαφή του χάνδακα σε έδαφος πάσης 
φύσεως µε µηχανικά µέσα ή µε χέρια, της δαπάνης για την προµήθεια και τοποθέτηση του 
απαιτούµενου σε µήκος αγωγού οποιασδήποτε διαµέτρου µετά των αναγκαίων συνδέσµων (ζιµπώ) και 
µικροϋλικών συνδέσεως, η δαπάνη για την προµήθεια, µεταφορά και επίχωση του χάνδακα µε 
αµµοχάλικο και θραυστό υλικό3Α πάχους 20εκ. µετά της εργασίας συµπύκνωσης σε διαµορφωµένο 
οδόστρωµα, η δαπάνη για την προµήθεια και αποκατάσταση του οδοστρώµατος µε σκυρόδεµα 
οδοστρωσίας C 16/20 και τέλος η δαπάνη για την δοκιµασία του δικτύου σε πίεση λειτουργίας . 

Τιµή εφαρµογής τεµάχιο (Αριθµητικώς): 304,00 ΕΥΡΩ 

(Ολογράφως):ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ  

Α.Τ. : 3 

Άρθρο 3ο 

Αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης – αποχέτευσης σε ασφαλτοστρωµένο οδόστρωµα  

Προµήθεια µεταφορά και εργασία τοποθέτησης υλικών για την αποκατάσταση σε λειτουργία του εσωτερικού 
και εξωτερικού δικτύου ύδρευσης – αποχέτευσης από σπάσιµο αγωγού. 

Στην τιµή συµπεριλαµβανόµενης της δαπάνης της καθαίρεσης του ασφαλτοτάπητα ή του σκυροδέµατος 
(αόπλου ή οπλισµένου) µε χρήση ασφαλτοκόπτη, της δαπάνης για την εκσκαφή του χάνδακα σε έδαφος 
πάσης φύσεως µε µηχανικά µέσα ή µε χέρια, της δαπάνης για την προµήθεια και τοποθέτηση του 
απαιτούµενου σε µήκος αγωγού οποιασδήποτε διαµέτρου µετά των αναγκαίων συνδέσµων (ζιµπώ) και 
µικροϋλικών συνδέσεως , η δαπάνη για την προµήθεια , µεταφορά και επίχωση του χάνδακα µε 
αµµοχάλικο και θραυστό υλικό3Α πάχους 20εκ. µετά της εργασίας συµπύκνωσης σε διαµορφωµένο 
οδόστρωµα, η δαπάνη για την προµήθεια και αποκατάσταση του οδοστρώµατος µε άσφαλτο 
Α265(πάχους 5 εκ.) και τέλος η δαπάνη για την δοκιµασία του δικτύου σε πίεση λειτουργίας . 

Τιµή εφαρµογής τεµάχιο (Αριθµητικώς): 297,00 ΕΥΡΩ (Ολογράφως): 

5ΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ 
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ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
 
    ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ∆Ε ΜΕΝΙ∆ΙΟΥ - 

INAXOY 
      

Α/Α Α.Τ.   ΕΙ∆ΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝ. 

∆ΑΠΑΝΗ 

1 2   4 5 6 7 8 

              

1 1   

ΟΜΑ∆Α 1 
Αποκατάσταση δικτύου 
ύδρευσης – αποχέτευσης 
σε µη διαµορφωµένο 
οδόστρωµα 

ΤΕΜ. 24 285 6.840,00 

              

2 2   

ΟΜΑ∆Α 2 
Αποκατάσταση δικτύου 
ύδρευσης – αποχέτευσης 
σε σκυροδετηµένο 
οδόστρωµα 

ΤΕΜ. 10 304 3.040,00 

              

3 3   

ΟΜΑ∆Α 3 
Αποκατάσταση δικτύου 
ύδρευσης – αποχέτευσης 
σε ασφαλτοστρωµένο 
οδόστρωµα 

ΤΕΜ. 13 297 3.861,00 

Προυπολ.∆απάνη Εργασίας 13.741,00 

Φ.Π.Α. % 24 3.297,84 

ΣΥΝΟΛΟ  17.038,84 
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

Άρθρο 1ο: Αντικείμενο συγγραφής 
 

Με την παρούσα µελέτη προϋπολογισµού 17.038,84 € µε το ΦΠΑ ο ∆ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ, πρόκειται να αναθέσει 

την παροχή υπηρεσιών αναφορικά µε την αποκατάσταση των βλαβών των δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης κυρίως 

σε µη διαµορφωµένο οδόστρωµα και δευτερευόντως σε διαµορφωµένο οδόστρωµα (ασφαλτικό ή σκυρόδεµα) σε 

όλες τις Τοπικές και ∆ηµοτικές Κοινότητες των ∆Ε Ινάχου & Μενιδίου του ∆ήµου Αµφιλοχίας. 

 
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαµηλότερη τιµή επί του τιµολογίου προσφοράς ανά ΟΜΑ∆Α. 
 

΄Αρθρο 2ο: Ισχύουσες διατάξεις 
 

Η ανάθεση της υπηρεσίας θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις: 
 
1. Του άρθρου 209 του Ν.3463/06, όπως αναδιατυπώθηκε µε την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07  
2. Του Ν.4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών» (ΦΕΚ 147 Α78-8-16) 
3. Του άρθρου 72 παρ.1 του Ν.3852/10 
4. Την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν.3731/08 
5. Το άρθρο 83 του 2362/1995 (ΦΕΚ247 Α) 
6. Την  υπ’αριθµ.  35130/739/09.08.2010  (ΦΕΚ  1291/11.08.2010  τεύχος Β) απόφαση Υπουργού Οικονοµικών 

 
Άρθρο 3ο: Συμβατικά στοιχεία  

 

Τα συµβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:  

α. Το τιµολόγιο µελέτης 

β. Η συγγραφή υποχρεώσεων  

γ. Τεχνική Έκθεση  

 

Άρθρο 4ο: Εκτέλεση της Σύμβασης 
Η συµβατική διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης ορίζεται εντός του οικ. έτους 2019.  

Τόπος εργασίας του αναδόχου είναι οι περιοχές των έργων, όπως αυτές περιγράφονται στο τεύχος της διακήρυξης, 

που καλύπτουν το σύνολο της εδαφικής περιφέρειας του ∆ήµου Αµφιλοχίας. 

 

Άρθρο 5ο: Υποχρεώσεις του αναδόχου 
 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει το επαρκές και κατάλληλο προσωπικό και τον απαραίτητο εξοπλισµό 

για την εκτέλεση των υπηρεσιών που του ανατίθενται, σύµφωνα µε τις δεσµεύσεις που αναλαµβάνει µε την 

υποβολή της προσφοράς του. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργάζεται πλήρως σε κάθε έλεγχο και να διαθέσει το απαιτούµενο γι' αυτό 

προσωπικό. 

Η συχνότητα εκτέλεσης των εργασιών του φυσικού αντικειµένου της σύµβασης θα εκτελείται µέχρι τη λήξη 

αυτής όπως ορίζεται στο τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής, εκτός εάν αυτή τροποποιηθεί κατά εντολή του 

εργοδότη. Σε αυτή τη περίπτωση ο ανάδοχος πρέπει να παρέχει απρόσκοπτα τις υπηρεσίες του χωρίς 

αντίρρηση. 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ενηµερώνει σε καθηµερινή βάση την ∆.Υ. για τα προβλήµατα που 

παρουσιάζονται κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ώστε να δίνονται οι σχετικές κατευθύνσεις 

αντιµετώπισης αυτών. 

Ο ανάδοχος ευθύνεται απεριόριστα για τις ζηµιές προς τρίτους τις οποίες θα προξενήσει κατά τις εργασίες 

του µε την υπαιτιότητά του. Κατά την εκτέλεση των συµβατικών του υποχρεώσεων ο ανάδοχος δεν 

θεωρείται προστηθείς του ∆ήµου και συνεπώς δεν ευθύνεται ο ∆ήµος για οποιαδήποτε ζηµιά προκαλέσει ο 

ανάδοχος, το προσωπικό ή τα µηχανήµατά του σε  τρίτα πρόσωπα ή πράγµατα 
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Άρθρο 6ο: Υποχρεώσεις του εργοδότη 
 

Ο Εργοδότης υποχρεούται να παρέχει στον Ανάδοχο, χωρίς επιβάρυνση, όλες τις πληροφορίες που 

αφορούν τη Σύµβαση, εφόσον είναι διαθέσιµες και δεν έχει κώλυµα να τις παραδώσει. 

Ο ∆ήµος υποχρεούται να καταβάλλει έγκαιρα το εργολαβικό αντάλλαγµα στον Ανάδοχο, κατά τους όρους 

του Νόµου και της παρούσας, όπως ειδικότερα ορίζεται στην Σ.Υ και το αργότερο σε τριάντα (30) ηµέρες 

από την έγκριση και θεώρηση του λογαριασµού πληρωµής από τον ∆ήµο. 

 

Άρθρο 7ο: Ανωτέρα βία 
 

Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί έστω και εάν για την 

πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσής του καταβλήθηκε υπερβολική επιµέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. 

Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι: εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε 

φυσικό γεγονός ή περιστάσεις για τις οποίες ο ανάδοχος ή ο εργοδότης είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία 

προσωπικού, πόλεµος, ατύχηµα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του αναδόχου κ.α. στην περίπτωση κατά την 

οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο ανάδοχος οφείλει να ειδοποιήσει αµελλητί τον εργοδότη και να καταβάλει κάθε 

δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία µε το άλλο µέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήµατα που ανέκυψαν 

λόγω ανωτέρας βίας. 

Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρµόζεται ανάλογα και για τον εργοδότη προσαρµοζόµενος ανάλογα. 

 

Άρθρο 8ο: Αναθεώρηση τιμών 
 

Οι τιµές δεν υπόκεινται σε καµία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραµένουν σταθερές και 

αµετάβλητες. 

 

Άρθρο 9ο – Επίβλεψη παραλαβή και βεβαίωση καλής εκτέλεσης της υπηρεσίας 

Η επίβλεψη της εκτέλεσης των εργασιών της σύµβασης θα γίνει από πρόσωπο που θα ορισθεί από τον Εργοδότη και 

θα κοινοποιηθεί στον Ανάδοχο.  

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος για την υποβολή  εργασιών και εκθέσεων όπως αναγράφονται αναλυτικά στο τεύχος 

"Τεχνικών Προδιαγραφών". 

Η λήξη της Σύµβασης πιστοποιείται µε τη βεβαίωση περαίωσης των υπηρεσιών του Αναδόχου που εκδίδεται από την 

Οµάδα Επίβλεψης όπου βεβαιώνεται η υποβολή όλων των παραδοτέων από τον Ανάδοχο, και ότι έχουν εκτελεστεί 

όλες οι συµβατικές του υποχρεώσεις εντός του χρόνου ισχύος της σύµβασης. Η παραλαβή γίνεται εντός 2 µηνών από 

την έκδοση της ανωτέρω βεβαίωσης µε απόφαση του Εργοδότη. Παράλληλα συντάσσεται και σχετικό πρωτόκολλο 

παράδοσης-παραλαβής των υποδοµών και του εξοπλισµού της εγκατάστασης. 

Μπορεί να γίνει τµηµατική παραλαβή εργασιών, µετά από αίτηση του Αναδόχου.  

 

Άρθρο 10ο: Τρόπος πληρωμής 
 

Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών  η  αµοιβή  του  αναδόχου  καθορίζεται  σε  ευρώ για το σύνολο της µελέτης 

µειωµένο κατά την έκπτωση επι του ποσού αυτού όπως αναφέρεται στο ενδεικτικό τιµολόγιο, συµπεριλαµβανοµένου του 

ΦΠΑ 24%, για το διάστηµα ισχύος της εντολής. Η καταβολή του ως άνω ποσού γίνεται ύστερα από έκδοση σχετικού 

δελτίου παροχής υπηρεσιών του αναδόχου και ανάλογα µε την παράδοση των εργασιών. 

Στο ποσό της αµοιβής συµπεριλαµβάνονται οι βαρύνοντες τον ανάδοχο φόροι και βάρη. 

Η αµοιβή δεν υπόκειται σε καµία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο και αιτία και παραµένει σταθερή και αµετάβλητη 

καθ’όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής. 

 

Άρθρο 11ο – Έκπτωση Αναδόχου 
Ο ανάδοχος, µε την επιφύλαξη της συνδροµής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την 
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σύµβαση και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή δεν 

συµµορφωθεί µε τις γραπτές εντολές του ∆ήµου, που είναι σύµφωνες µε την σύµβαση ή τις κείµενες διατάξεις και εάν 

υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσµία εκτέλεσης της σύµβασης. 

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαµβάνει συγκεκριµένη περιγραφή των ενεργειών 

στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσµία για τη συµµόρφωσή του, η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη 

των πέντε (5) ηµερών. Αν η προθεσµία που τεθεί µε την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συµµορφωθεί, κηρύσσεται 

αιτιολογηµένα έκπτωτος µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσµίας συµµόρφωσης. 

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύµβαση, µπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόµενος από το άρθρο 74 

του ν. 4412/2016 αποκλεισµός από τη συµµετοχή του σε διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων. 

 

Άρθρο 12ο: Φόροι, τέλη, κρατήσεις 
 

Ο ανάδοχος σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται µε όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, δασµούς και 

εισφορές υπέρ του δηµοσίου, δήµων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν κατά την ηµέρα της δηµοπρασίας. 

 

Άρθρο 13ο: Επίλυση διαφορών 
 

Οι διαφορές που θα εµφανισθούν κατά την εφαρµογή της σύµβασης, επιλύονται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις 
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