

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ			ΕΡΓΟ : "Αγροτική οδοποιία Τ.Κ. Φλωριάδας				
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ			(οικισμός Φλωριάδας)"				
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ							

α/α	α/α Τιμολογ.	Είδος εργασίας	Άρθρο	Μο- νάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη	
			Αναθεώρηση				Μερική	Ολική
14	ΟΔΟ.Δ-3	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΟΔΟ-4110	m ²	16.800,00	1,20	20.160,00	
15	ΟΔΟ.Δ-8.1	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΟΔΟ-4521.B	m ²	16.800,00	7,99	134.232,00	
							154.392,00	154.392,00
		ΟΜΑΔΑ Ε: ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ						
16	ΟΔΟ.Ε-9.1	Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90 m	ΟΙΚ-6541	τεμ.	25	53,70	1.342,50	
17	ΟΔΟ.Ε-17.1	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	ΟΙΚ-7788	m ²	1.120,00	3,80	4.256,00	
							5.598,50	5.598,50
						ΣΥΝΟΛΟ:		329.204,60
						Γ.Ε. & Ο.Ε. 18 %		59.256,83
								388.461,43
						Απρόβλεπτα 15 %		58.269,21
								446.730,64
						Αναθεώρηση		850,01
								447.580,65
						Φ. Π. Α. 24 %		107.419,35
						ΣΥΝΟΛΟ		555.000,00
		Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΣΑ				ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ		
						Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ		
						ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔ		
		ΠΑΤΡΙΝΟΥΔΗ ΘΕΟΔΩΡΑ				ΜΙΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ		

